

Znak sprawy: OPIŚ.271.1.2017

URZĄD MIEJSKI W KALETACH
ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 KALETY
tel. 034 352-76-30, fax 034 352-76-35
NIP 675-10-31-972, REGON 000525292
Pieczęć zamawiającego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przetarg nieograniczony pn.: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska”.

Część nr 1 - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji kolektorów słonecznych z kolektorami cieczowymi płaskimi w 179 budynkach znajdujących się na terenie Miasta Kalety w ramach realizacji projektu: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska”.


Lp.	Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto w PLN	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności	Okres gwarancji na zbiornik solarny do c.w.u.	Okres gwarancji na wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia	Czas usunięcia wad i usterek	Wysokość kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonania robót budowlanych (termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia)	Okres gwarancji na wykonane prace projektowe	Okres gwarancji na kolektor słoneczny z selektywnym pokryciem absorbera	Okres gwarancji na tablice informacyjne
1	2	Solartime Sp. z o.o. ul. Okulickiego 17, 35-222 Rzeszów	2 045 374,50	Zgodnie z zapisami SIWZ	Zgodnie z wzorem umowy	10 lat	10 lat	4 dni	0,2%	10 lat	10 lat	5 lat
2	4	ANTINUS Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 39 B5, 96-100 Skierniewice	1 848 697,86	Zgodnie z zapisami SIWZ	Zgodnie z wzorem umowy	10 lat	10 lat	4 dni	0,4%	10 lat	10 lat	5 lat



3	5	FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. k. ul. Majora Hubala 157, 59-054 Wola Zaradzyńska	1 783 698,42	Zgodnie z zapisami SIWZ	Zgodnie z wzorem umowy	10 lat	10 lat	4 dni	0,4%	10 lat	10 lat	5 lat
4	9	DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski ul. Polna 1e/6 82-500 Kwidzyn	1 792 047,30	Zgodnie z zapisami SIWZ	Zgodnie z wzorem umowy	10 lat	9 lat	4 dni	0,4%	10 lat	10 lat	5 lat
5	10	EcoExperts Sp. z o.o. ul. K. Gierdziejewskiego 7 lok. 17, 02-495 Warszawa	1 802 251,72	Zgodnie z zapisami SIWZ	Zgodnie z wzorem umowy	10 lat	10 lat	4 dni	0,4%	10 lat	10 lat	5 lat
6	11	ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Poselska 30, 42-200 Częstochowa	1 986 613,74	Zgodnie z zapisami SIWZ	Zgodnie z wzorem umowy	10 lat	10 lat	4 dni	0,4%	10 lat	10 lat	5 lat
7	14	Sanito Sp. z o.o. ul. Puławska 476 02-884 Warszawa	1 859 425,46	Zgodnie z zapisami SIWZ	Zgodnie z wzorem umowy	10 lat	10 lat	4 dni	0,4%	10 lat	10 lat	5 lat
8	16	ENERGIA POLSKA S.A. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa	1 861 878,00	Zgodnie z zapisami SIWZ	Zgodnie z wzorem umowy	10 lat	10 lat	4 dni	0,4%	10 lat	10 lat	5 lat

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **2 627 710,47 zł brutto**.

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej: <http://www.bip.kalety.pl/> złożyć oświadczenie (w formie oryginału) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SIWZ).

BURMISTRZ
 Miasta Kalety


23.02.2017r.
 (data i podpis kierownika zamawiającego
 lub osoby upoważnionej)

Znak sprawy: OPIPS.271.1.2017

URZĄD MIEJSKI W KALETACH
ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 KALETY
tel. 034 352-76-30, fax 034 352-76-35
NIP 575-10-31-972 REGON 000525292
Pieczęć zamawiającego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przetarg nieograniczony pn.: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska”.

Część nr 2 - Zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych na 210 budynkach mieszkalnych i 2 obiektach komunalnych (urząd miasta oraz oczyszczalnia ścieków) na terenie Miasta Kalety w ramach realizacji projektu: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska”.

Lp.	Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto w PLN	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności	Okres gwarancji na inwerter	Okres gwarancji na wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia	Czas usunięcia wad i usterek	Wysokość kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonania robót budowlanych (termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia)	Okres gwarancji na wykonane prace projektowe	Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne	Okres gwarancji na tablice informacyjne
1	1	KOMTECH Piotr Martuszewski ul. Barbackiego 15 33-300 Nowy Sącz	4 451 560,03	Zgodnie z zapisami SIWZ	Zgodnie z wzorem umowy	10 lat	10 lat	4 dni	0,2%	10 lat	10 lat	5 lat
2	2	Solartime Sp. z o.o. ul. Okulickiego 17, 35-222 Rzeszów	2 790 190,00	Zgodnie z zapisami SIWZ	Zgodnie z wzorem umowy	10 lat	10 lat	4 dni	0,2%	10 lat	10 lat	5 lat



3	3	Konsorcjum: PVTEC Poland Sp. z o.o. ul. Lwowska 30A/15 33-100 Tarnów ENERGIA Invest S.A. al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	2 160 222,02	Zgodnie z zapisami SIWZ	Zgodnie z wzorem umowy	10 lat	8 lat	10 dni	0,2%	10 lat	10 lat	5 lat
4	5	FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. k. ul. Majora Hubala 157, 59-054 Wola Zaradzyńska	2 222 383,20	Zgodnie z zapisami SIWZ	Zgodnie z wzorem umowy	10 lat	10 lat	4 dni	0,4%	10 lat	10 lat	5 lat
5	7	HYMON ENERGY Sp. z o.o. ul. Dojazd 16A 33-100 Tarnów	2 197 449,74	Zgodnie z zapisami SIWZ	Zgodnie z wzorem umowy	10 lat	10 lat	4 dni	0,4%	10 lat	10 lat	5 lat
6	8	EkoEnergia Polska Sp. z o.o. Kielecki Park Technologiczny ul. Olszewskiego 6 25-663 Kielce	3 489 652,80	Zgodnie z zapisami SIWZ	Zgodnie z wzorem umowy	10 lat	10 lat	4 dni	0,4%	10 lat	10 lat	5 lat
7	10	EcoExperts Sp. z o.o. ul. K. Gierdziejewskiego 7 lok. 17, 02-495 Warszawa	2 265 485,60	Zgodnie z zapisami SIWZ	Zgodnie z wzorem umowy	10 lat	10 lat	4 dni	0,4%	10 lat	10 lat	5 lat
8	12	ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Poselska 30, 42-200 Częstochowa	2 788 070,70	Zgodnie z zapisami SIWZ	Zgodnie z wzorem umowy	10 lat	10 lat	4 dni	0,4%	10 lat	10 lat	5 lat
9	13	Konsorcjum: Vertigo Green Energy Sp. z o.o. Sp.k. ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las Solgen Sp. z o.o. ul. Cechowa 51 30-614 Kraków	2 257 855,00	Zgodnie z zapisami SIWZ	Zgodnie z wzorem umowy	10 lat	10 lat	4 dni	0,4%	10 lat	10 lat	5 lat



10	15	EKOENERGIA Sp. z o.o. Ul. Wolności 345 41-800 Zabrze	2 365 013,91	Zgodnie z zapisami SIWZ	Zgodnie z wzorem umowy	10 lat	10 lat	6 dni	0,4%	10 lat	10 lat	5 lat
11	16	ENERGIA POLSKA S.A. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa	2 194 652,32	Zgodnie z zapisami SIWZ	Zgodnie z wzorem umowy	10 lat	10 lat	4 dni	0,4%	10 lat	10 lat	5 lat
12	17	Konsorcjum: A&B SOLARCOMPANY Sp. z o.o. Ul. Szewska 9/5 61-760 Poznań Czechanowicz – Ekologia i Zieleń Sp. z o.o. Ul. Bytomska 41 41-103 Siemianowice Śląskie	2 314 089,00	Zgodnie z zapisami SIWZ	Zgodnie z wzorem umowy	10 lat	10 lat	4 dni	0,4%	10 lat	10 lat	5 lat

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **3 059 974,53 zł brutto**.

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej: <http://www.bip.kalety.pl/> złożyć oświadczenie (w formie oryginału) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SIWZ).

BURMISTRZ
Miasta Kalety

Klaudysz Kandzia

23.02.2017r.
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)